

УТВЪРДИЛ,
УПРАВИТЕЛ
05 . 05 . 2017 г.



ДОКЛАД

В изпълнение на Заповед № PPL-025/15.03.2017 г., комисия в състав:

Председател:

- Стефан Иванов Сливков – Инженер машинен ремонт

Членове:

- Юлиана Крумова Миронова – Специалист по законосъобразност и управление на документации /юрист/
- Деница Цанкова Цонева – Специалист Доставки

се събра да разгледа електронно постъпилите оферти в електронната платформа Negometrix на Участниците, поканени да подадат оферта, проведе преговори и определи клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД”.

На заседанието на комисията за провеждане на преговори присъстваха представители на Участниците, съгласно присъствен лист, приложен към настоящия Доклад.

Комисията установи:

I. В законоустановения срок са постъпили Заявления от кандидатите:

- „Пещострой” ЕООД, гр. Стара Загора в 13:42:43 ч. на 10.03.2017 г.
- „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово в 08:41:15 ч. на 13.03.2017 г.

1. Комисията отвори постъпилите заявления в електронната платформа Negometrix, установи несъответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор за кандидата „Енергоремонт - Гълъбово” АД, поставени от Възложителя в обявлението, изискванията на ЗОП и документацията за участие и състави протокол № 1 на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

На 31.03.2017 г. комисията изпрати констативния протокол №1 на всички кандидати в процедурата. Комисията изиска представяне на допълнителни документи от „Енергоремонт - Гълъбово” АД. В същия ден констативният протокол е публикуван в Профил на купувача на Възложителя.

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи е до 23:59 часа на 07.04.2017 г. В указания срок е постъпил ЕЕДОП с посочени нови обстоятелства относно използването на подизпълнител от „Енергоремонт - Гълъбово” АД.

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията провери съответствието на документите с изискванията на Възложителя и допълнително представените документи и установи, че кандидатът отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, поставени в обявлението, изискванията на ЗОП и в документацията за участие в процедурата. На 10.04.2017 г. комисията състави протокол № 2.

Кандидатите, предложени да бъдат поканени да представят оферта за участие в договарянето:

- „Пещострой” ЕООД, гр. Стара Загора
- „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово

2. На основание Решение за предварителен подбор № 60/10.04.2017 г. на Управителя на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД е изпратена поканата с Изх. № 33/21.04.2017 г. до всички одобрени кандидати за представяне на първоначална оферта:

- „Пещострой” ЕООД, гр. Стара Загора
- „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово

Срокът за представяне на оферти е до 23:00 часа на 02.05.2017 г.

3. В указания в поканата срок са постъпили следните оферти:

- „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово в 10:49:25 ч. на 27.04.2017 г.
- „Пещострой” ЕООД, гр. Стара Загора в 11:48:09 ч. на 27.04.2017 г.

II. На 03.05.2017 г. в 14:00 часа комисията се събра в присъствието на представители на участниците и прие заседанието да протече по следния дневен ред:

1. Теглене на жребий от представители на участниците за определяне поредността за провеждане на преговорите;
2. Разглеждане на „Техническото предложение“ и „Ценовото предложение“;
3. Водене на преговори;

Оферта №1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово в 10:49:25 ч. на 27.04.2017 г.

Комисията разгледа първоначалната оферта на „Енергоремонт - Гълъбово” АД и установи, че представеното техническо предложение и документите към него отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, техническата спецификация и проекта на договор.

Комисията разгледа Ценовото предложение на участника и проведе преговори с представителя на участника, подал офертата и отрази постигнатите договорености в отделен протокол, приложен към настоящия доклад. Комисията допуска до класиране участника с мотива, че отговаря на изискванията на Възложителя.

Оферта №2 „Пещострой” ЕООД, гр. Стара Загора в 11:48:09 ч. на 27.04.2017 г.

Комисията разгледа първоначалната оферта на „Пещострой” ЕООД и установи, че представеното техническо предложение и документите към него отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в поканата, техническата спецификация и проекта на договор.

Комисията разгледа Ценовото предложение на участника и проведе преговори с представителя на участника, подал офертата и отрази постигнатите договорености в отделен протокол, приложен към настоящия доклад. Комисията допуска до класиране участника с мотива, че отговаря на изискванията на възложителя.

III. Комисията предлага на Възложителя:

1. Съгласно предварително обявения критерий „най-ниска цена“ следното класиране:

№	Фирма	Предложена обща цена в лв. без ДДС
Първо място	„Енергоремонт - Гълъбово” АД	795 000,00
Второ място	„Пещострой” ЕООД	825 532,40

2. Да определи за изпълнител и да сключи договор на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП за “Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД” с класирания на първо място участник „Енергоремонт - Гълъбово” АД с мотива, че е предложил „най-ниска цена“, съгласно предварително обявения критерий и офертата отговаря на изискванията, заложили в обществената поръчка.

Настоящият доклад е съставен на04.05.2017г.

Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 109 от Закона за обществени поръчки.

Приложения – неразделна част от Доклада:

1. Присъствен лист - 1 бр.
2. Протоколи от договарянето с Участниците - 2 бр.

Председател:
/ Стефан Сливков /

Членове: 1.
/ Юлиана Миронова /

2.
/ Деница Цонева /

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ


за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:
„Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД”

Отваряне на оферти

03.05.2017 г./14:00 часа

Фирма:..... Пещострой ЕООД
Представител:..... Нибко Невел техн. р-л 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:..... Енергоремонт - Гълъбово
Представител:..... Влако Ванчев Господина В, р-л Н-е 
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

от проведени преговори между Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД, гр. Гълъбово и Енергоремонт-Гълъбово АД, гр. Гълъбово

На 03.05.2017 г., от страна на Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД, комисия в състав:

Председател:

– Стефан Иванов Сливков – Инженер машинен ремонт

Членове:

- Юлиана Крумова Миронова – Специалист по законосъобразност и управление на документации /юрист/
- Деница Цанкова Цонева – Специалист Доставка

и от страна на Участника Енергоремонт-Гълъбово АД, представляван от Вълко Данчев Господинов – пълномощник, се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **„Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД”**.

Комисията отвори първоначалната оферта на Енергоремонт-Гълъбово АД и установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията отвори предлаганата цена.

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Време за реакция при извънпланови ремонти - до 24 часа след получаване на уведомление от страна на Възложителя с възможност за непрекъснат режим на работа.
2. Гаранционен срок – 12 месеца (минимум 12 месеца) след подписване на протокол за извършена работа.
3. Срок за изпълнение на Договора - 1 (една) година от датата на сключването, като Възложителят си запазва правото да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие при необходимост.
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **803 398,00 лв. без ДДС;**
5. Деклариран % доставно-складови разходи – 12 %.
6. Участникът няма предложение за изменение и допълнение в проекта на договор.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Време за реакция при извънпланови ремонти - до 24 часа след получаване на уведомление от страна на Възложителя с възможност за непрекъснат режим на работа.
2. Гаранционен срок – 12 месеца (минимум 12 месеца) след подписване на протокол за извършена работа.
3. Срок за изпълнение на Договора - 1 (една) година от датата на сключването, като Възложителят си запазва правото да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие при необходимост.
4. Обща договорена цена за изпълнение на поръчката – **795 000,00 лв. без ДДС.**
5. Деклариран % доставно-складови разходи – 12 %.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За Ей И Ес-ЗС Марица Изток I ЕООД:

Председател:
/ Стефан Сливков /

Членове: 1.
/ Юлиана Миронова /

За Енергоремонт-Гълъбово АД:

Представител:
/ Вълко Господинов /

2.
/ Деница Цонева /

ПРОТОКОЛ

от проведени преговори между Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД, гр. Гълъбово и Пещострой ЕООД, гр. Стара Загора

На 03.05.2017 г., от страна на Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД, комисия в състав:

Председател:

– Стефан Иванов Сливков – Инженер машинен ремонт

Членове:

– Юлиана Крумова Миронова – Специалист по законосъобразност и управление на документации /юрист/

– Деница Цанкова Цонева – Специалист Доставка

и от страна на Участника Пещострой ЕООД, представляван от Живко Господинов Жечев – пълномощник, се събраха за провеждане на преговори за определяне клаузите на проекто-договор в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД”.

Комисията отвори първоначалната оферта на Пещострой ЕООД и установи, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Комисията отвори предлаганата цена.

Първоначалната оферта на участника е следната:

1. Време за реакция при извънпланови ремонти - до 24 часа след получаване на уведомление от страна на Възложителя с възможност за непрекъснат режим на работа.
2. Гаранционен срок – 12 месеца (минимум 12 месеца) след подписване на протокол за извършена работа.
3. Срок за изпълнение на Договора - 1 (една) година от датата на сключването, като Възложителят си запазва правото да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие при необходимост.
4. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката – **842 380,00 лв. без ДДС;**
5. Деклариран % доставно-складови разходи – 10 %.
6. Участникът няма предложение за изменение и допълнение в проекта на договор.

След проведените преговори, страните се споразумяха:

1. Време за реакция при извънпланови ремонти - до 24 часа след получаване на уведомление от страна на Възложителя с възможност за непрекъснат режим на работа.
2. Гаранционен срок – 12 месеца (минимум 12 месеца) след подписване на протокол за извършена работа.
3. Срок за изпълнение на Договора - 1 (една) година от датата на сключването, като Възложителят си запазва правото да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие при необходимост.
4. Обща договорена цена за изпълнение на поръчката – **825 532,40 лв. без ДДС.**
5. Деклариран % доставно-складови разходи – 10 %.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД:

Председател:
/ Стефан Сливков /

Членове: 1.
/ Юлиана Миронова /

За Пещострой ЕООД:

Представител:
/ Живко Жечев /

2.
/ Деница Цонева /