

РАЗЯСНЕНИЕ №1

ОТНОСНО: Разяснение №1 за участие в обществена поръчка с предмет: „Услуга по монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД“, реф. № ME1-2017-C-S-081

Въпрос: Във връзка с участието ни в открита процедура „Услуга по монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ Ей И Ес-ЗС Марица Изток 1 ЕООД“. Моля, ако имате възможност да ни предоставите подробна справка за количеството монтирано и демонтирано скеле по предложената в тръжната документация количествена сметка за месец февруари, май и в месеца на планов ремонт през 2017г.

Отговор: В отговор на зададения от Вас въпрос, Ви предоставяме следната информацията, по-долу:

Период	Позиция	Мерна един.	К-во
Планов ремонт на Бл.2	1000 m3 скеле складирано на ТЕЦ 1	MON	1
Планов ремонт на Бл.2	Висящо скеле до 30м	M3	206
Планов ремонт на Бл.2	Висящо скеле до 30м -ЗП	M3	6 285
Планов ремонт на Бл.2	Влагане на доп. тръби- вис. скеле ЗП	M	192
Планов ремонт на Бл.2	Доп.площадка с парапети	M2	87
Планов ремонт на Бл.2	Доп.площадка с парапети -ЗП	M2	88
Планов ремонт на Бл.2	Доп.площадка с парапети висящо скеле	M2	28
Планов ремонт на Бл.2	Доп.площадка с парапети висящо скеле -ЗП	M2	458
Планов ремонт на Бл.2	Доп.тръби -висящо скеле	M	53
Планов ремонт на Бл.2	Допълнителни парапети	M	145
Планов ремонт на Бл.2	Допълнителни парапети висящо скеле ЗП	M	140
Планов ремонт на Бл.2	Допълнителни парапети ЗП	M	113
Планов ремонт на Бл.2	Заталпване без конструкция висящо ЗП	M2	10
Планов ремонт на Бл.2	Заталпване без конструкция ЗП	M2	12
Планов ремонт на Бл.2	Заталпване с конструкция висящо ЗП	M2	120

Планов ремонт на Бл.2	Монтажник скеле	HR	6,0
Планов ремонт на Бл.2	Скеле от 30 до 60м -ЗП	МЗ	564
Планов ремонт на Бл.2	Скеле до 20м3	ЕА	33
Планов ремонт на Бл.2	Скеле до 20м3 - висящи Скеле	ЕА	13
Планов ремонт на Бл.2	Скеле до 20м3 - висящи Скеле - ЗП	ЕА	13
Планов ремонт на Бл.2	Скеле до 20м3 ЗП	ЕА	31
Планов ремонт на Бл.2	Скеле до 30м	МЗ	753
Планов ремонт на Бл.2	Скеле до 30м -ЗП	МЗ	2 100
Планов ремонт на Бл.2	Скеле от 20м3 и 30 м3	ЕА	14
Планов ремонт на Бл.2	Ферми висящо скеле	М	38
Планов ремонт на Бл.2	Ферми висящо скеле ЗП	М	92
Скелета май	1000 m3 скеле складирано на ТЕЦ 1	MON	1
Скелета май	Висящо скеле до 30м	МЗ	196
Скелета май	Монтажник скеле почивни дни	HR	3,0
Скелета май	Скеле до 20м3	ЕА	15
Скелета май	Скеле до 30м	МЗ	337
Скелета май	Скеле от 20м3 и 30 м3	ЕА	7
Скелета май	Ферми висящо скеле	М	4
Скелета февруари	1000 m3 скеле складирано на ТЕЦ 1	MON	1
Скелета февруари	Висящо скеле до 30м	МЗ	135
Скелета февруари	Висящо скеле до 30м -ЗП	МЗ	360
Скелета февруари	Влагане на доп. тръби- вис. скеле ЗП	М	62
Скелета февруари	Доп.площадка с парапети	М2	60
Скелета февруари	Доп.площадка с парапети висящо скеле	М2	12
Скелета февруари	Допълнителни парапети	М	64
Скелета февруари	Допълнителни парапети висящо скеле	М	20
Скелета февруари	Допълнителни тръби	М	66
Скелета февруари	Заталпване с конструкция вис.скеле	М	26
Скелета февруари	Скеле до 20м3	ЕА	15
Скелета февруари	Скеле до 20м3 - висящи Скеле	ЕА	3
Скелета февруари	Скеле до 30м	МЗ	918
Скелета февруари	Скеле от 20м3 и 30 м3	ЕА	4
Скелета февруари	Скеле от 20м3 и 30 м3 ЗП	ЕА	1
Скелета февруари	Ферми	М	6
Скелета февруари	Ферми висящо скеле	М	12
Скелета февруари	Ферми висящо скеле ЗП	М	64

Заличено съгласно чл. 23,
Управител: ал. 2 от ЗЗЛД

/ Тодор Бележков/

Дата: 08.12.2017 г.

